

СОГЛАШЕНИЕ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (сотрудничестве) ~ 02-430-с

г. Ярославль

«___» _____ 2016 года

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Золотаревой А. В. действующего на основании (полное наименование организации) (должность, Фамилия, Имя, Отчество)

Устава, с одной стороны, и Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего (полное наименование организации)

Алешинной Веры Петровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, (должность, Фамилия, Имя, Отчество)

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон в ходе осуществления инновационной деятельности в рамках реализации инновационного проекта (далее - Проект) «ФГОС: преемственность дошкольного, начального и основного общего образования на основе со-бытийного подхода».

(название проекта)

1.2. Общий срок реализации Проекта: 2014-2016

2. Направления совместной деятельности

2.1. В рамках сотрудничества Стороны в пределах своей компетенции осуществляют совместную деятельность в целях успешной реализации Проекта по следующим направлениям:

- Разработка и апробация проектов образовательных со-бытий;
- Обобщение и описание опыта проектирования образовательного процесса на основе со-бытийного подхода.

3. Обязательства Сторон в ходе совместной деятельности

Заказчик обязуется:

3.1. Осуществлять руководство совместной деятельностью в рамках реализации проекта и ведение совместных мероприятий на основании Технического задания (Приложение 1 к настоящему соглашению);

3.2. Оказывать Исполнителю образовательные услуги в полном соответствии с предметом настоящего соглашения;

3.3. Информировать Исполнителя о форме, сроках и процессе оказания образовательных услуг по настоящему соглашению, а также о ходе совместных мероприятий и программ в рамках реализации Проекта;

3.4. Координировать действия Исполнителя в ходе выполнения Технического задания в рамках реализации Проекта;

3.5. По завершении реализации Проекта (в том числе по мере реализации промежуточных этапов Проекта) по настоящему соглашению предоставить Исполнителю отчет о результатах деятельности;

3.6. Предпринимать необходимые действия, направленные на обеспечение соблюдения этапов и сроков реализации Проекта;

3.7. Обеспечить реализацию Проекта до полного его завершения в объемах и в сроки, установленные настоящим соглашением.

Исполнитель обязуется:

3.8. В установленный срок выполнять Техническое задание Заказчика;

3.9. Предоставлять Заказчику всю необходимую информацию и документы по ходу и результатам реализации Проекта;

3.10. Решать иные задачи, вытекающие из настоящего соглашения.

4. Срок действия соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента окончания реализации Проекта и полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

4.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, о чем другая Сторона должна быть письменно уведомлена не менее чем за 3 месяца до момента расторжения соглашения, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон условий соглашения.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Заключительные положения

6.1. В процессе сотрудничества, предусмотренного настоящим соглашением, Стороны взаимодействуют на основе принципов взаимной выгоды, уважения и доверия.

6.2. Стороны не вправе разглашать информацию, признанную ими или одной из Сторон конфиденциальной. Публикация результатов совместной деятельности осуществляется с соблюдением требований действующего законодательства РФ об авторских правах.

6.3. Во всем, что не регламентировано настоящим соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению совершаются в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик


Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования Ярославской области
«Институт развития образования»
Юридический адрес:
Российская Федерация, 150014, г.
Ярославль, ул. Богдановича, 16
Телефон/факс: (4852) 21-06-83.


Исполнитель

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад № 17» (МДОУ «Детский сад № 17»)
Индекс: 152153
Ярославская область, г. Ростов, ул.
Ленинская, дом 26а
e-mail: mdoy17@mail.ru
Тел/факс: (48536) 6 - 04 - 47; 7 - 50 - 35

E-mail: rcnit @iro. yar.ru

р/с: 40701810878881000034 Отделение
Ярославль
БИК: 047888001
ОГРН: 1027601068879
ИНН/КПП: 7609014228/760901001
л/сч: 821.05.093.6

Ректор  /А.В. Золотарева/



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реализацию проекта «ФГОС: преемственность дошкольного, начального и основного общего образования на основе со-бытийного подхода».

Цель работы на данном этапе реализации проекта: проектирование образовательного процесса на основе со-бытийного подхода.

ЗАДАНИЕ:

1. Осуществить проектирование образовательного процесса на основе со-бытийного подхода.
2. Описать опыт проектирования и реализации образовательного процесса на основе со-бытийного подхода.

ВИДЫ РАБОТ:

1. Семинары по разработке проектов образовательных со-бытий и проектированию образовательного процесса на основе со-бытийного подхода.
2. Проведение уроков, занятий, внеурочной деятельности и др. на основе со-бытийного подхода.
3. Взаимообмен опытом между участниками Проекта.
4. Распространение опыта по реализации Проекта через сайт организации.

ЭТАПЫ РАБОТЫ:

1 этап – (март-апрель) – подготовка площадки к участию в проекте:

- проведение исследования на площадках (в организациях);
- участие в семинарах по разработке;
- обучение на КПК по тематике, соответствующей цели Проекта.

2 этап – (апрель-декабрь) – участие в реализации проекта:

- проектирование и реализация образовательного процесса на основе со-бытийного подхода.

3 этап – (декабрь) - подготовка отчета о проделанной работе по реализации проекта: обобщение и описание опыта.

Отчет о выполнении работы предоставляется заказчику в декабре 2016 года.

План реализации технического задания

Мероприятия	Сроки	Результат	Форма отчета	Примечание
Семинар (ИРО) «Расширение РИП, включение новых участников, знакомство с Проектом»	1.03. 2016	Размещение информации на сайте ИРО	Заклучение соглашения с ОУ, присоединившимися к РИП в 2015-2016 гг	
Семинар (Гаврилов – Ям) «Проектирование образовательного процесса на основе событийного подхода»	24.03.2016	Размещение информации на сайте МОУ СОШ №1 г. Гаврилов - Яма и размещение информации на сайте ИРО	Обобщение опыта работы: составление методической копилки по проектированию образовательных событий	
Проведение исследования	Апрель 2016	Результаты самооценивания и опроса	Сравнительные данные по опросу. Анализ результатов.	
Обучение на ППК «ФГОС: проектирование образовательного процесса, на основе событийного подхода»	28.03. – 18.05.2016	Проектирование образовательного процесса на основе событийного подхода	Получение удостоверения о прохождении КПК	
Проектирование и реализация образовательного процесса на основе событийного подхода	Апрель-декабрь	Реализованные проекты образовательных со-бытий	Заполнение протоколов наблюдений и взаимопосещений событий по установленной форме	
Семинар «Проектирование образовательного процесса на основе событийности».	Сентябрь	Размещение информации на сайте МДОУ Взаимообмен опытом между участниками Проекта (МДОУ РМР)	Методических рекомендаций по организации образовательного процесса на основе со-бытийного подхода для обеспечения преемственности	
Подготовка отчета о проделанной работе по реализации проекта	Декабрь 2016		Составление тематического планирования на год для подготовительной группы МДОУ	